

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ε/Μ	Α/Τ	Κωδ/Άρθρου	Ποσότης	Τιμή (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
<b>1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m <sup>3</sup>	1	A-2	110,10	1,40	154,14	
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	m <sup>3</sup>	2	4.13	32,50	21,40	695,50	
3	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	m <sup>3</sup>	3	4.07	32,50	7,90	256,75	
Αθροισμα 1ης ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(1)=								1.106,39

**ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ**

4	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m <sup>3</sup>	4	B-29.1.1	3,28	72,30	237,14	
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m <sup>3</sup>	5	B-29.3.1	96,46	94,20	9.086,53	
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	kg	6	B-30.2	600,00	1,15	690,00	
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	kg	7	B-30.3	665,00	1,15	764,75	
Αθροισμα 2ης ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(2)=								10.778,43

<b>Σύνολο Α</b>	<b>11.884,82</b>
<b>Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό όφελος (18%)</b>	<b>2.139,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β</b>	<b>14.024,08</b>
<b>Απρόβλεπτα</b>	<b>2.103,62</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Γ</b>	<b>16.127,70</b>
<b>Απολογιστικά</b>	<b>1,34</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>	<b>16.129,04</b>
<b>Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>3.870,97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20.000,00</b>

4/3/2019  
 Ο Συντάξας

4/3/2019  
 Ελέγχθηκε

Γεραγός Δημήτριος  
 Πολ.Μηχ.

Φραντζέσκου Αναστασία

Ιασμος 4/3/2019  
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ζέκος Χρήστος  
 Γεωπόνος Π.Ε.